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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________________ 

на выполнение работ по капитальному   ремонту турбогенератора ТФ-125-2У3 ст.№6 ТЭЦ-3 

из материалов Подрядчика на   2025 год 
г. Павлодар                                                                                                      «_____» _________________ 2025 г. 

 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Щемеля О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем: 

 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ   

1.1. Акт приемки выполненных работ - документ, оформляемый Подрядчиком в случаях, преду-

смотренных Договором, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подтвер-

ждающий факт выполнения определенного объема Работ Подрядчиком в отчетном периоде, подписывае-

мый уполномоченными представителями Сторон; 

1.2. АСУПФиА «Ellipse» - автоматизированная система управления производственными фондами и 

активами «Ellipse»; 

1.3. Акт освидетельствования скрытых работ - документ, оформляемый Подрядчиком в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан после завершения каждого этапа Скрытых работ по ре-

зультатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций, подписывае-

мый уполномоченными представителями Сторон; 

1.4. Дефект - каждое отдельное несоответствие признака технического состояния объекта установ-

ленным требованиям; 

1.5. Материалы - расходные материалы, оборудование, механизмы, узлы, запасные части и другие 

товарно-материальные ценности, используемые Подрядчиком при выполнении Работ; 

1.6. НТД - нормативно-техническая и иная нормативная документация, действующая в Республике 

Казахстан, а также Строительные нормы и правила (СНиП); 

1.7. Оборудование - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных опреде-

ленной технологической схемой;  

1.8. Объект – турбогенератор ТФ-125-2У3 ст.№6 ТЭЦ-3, применительно к которым предусмотрены 

Работы, и которые в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, подлежат 

вводу в эксплуатацию, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 

1.9. Персонал Подрядчика - означает работников Подрядчика, а также работников субподрядчиков, 

привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ на условиях Договора, имеющих необходимую квали-

фикацию и опыт для выполнения Работ по Договору; 

1.10. Площадка - территория, предназначенная или используемая Подрядчиком для выполнения Ра-

бот по Договору; 

1.11. Правила - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий 

и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденные приказом Министра энерге-

тики Республики Казахстан от 11.02.2015 г. № 73; 

1.12. ПСД - проектно-сметная документация на строительство Объекта, разработанная и утвержден-

ная в соответствии с требованиями НТД; 

1.13. Работа – по закупу работ по капитальному   ремонту турбогенератора ТФ-125-2У3 ст.№6 

ТЭЦ-3 из материалов Подрядчика на   2025 год. Понятие «Работа» означает весь объем работ, преду-

смотренный Договором, подлежащий выполнению Подрядчиком за риск и за счет средств Подрядчика, под 

его имущественную ответственность, собственными силами (или привлеченными субподрядчиками на 

условиях Договора), Персоналом, Инструментом и Материалами Подрядчика, кроме случаев предоставле-

ния Материалов и/или Инструментов Заказчиком, прямо предусмотренных Договором; 

1.14. Расчетный месяц - календарный месяц, в котором фактически выполнены Работы; 

1.15. Регламент – Регламент по организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 

зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей АО «ЦАЭК» (действующий на дату 

заключения Договора). Регламент является внутренним нормативным документом АО «ЦАЭК», устанав-

ливающий обязательные требования для применения и исполнения дочерними организациями АО «ЦАЭК» 

и их предприятиями и организациями, привлекаемыми к планированию, подготовке, организации и произ-

водству ремонтных работ, разработке технической документации на ремонт оборудования, зданий и со-

оружений дочерних организаций АО «ЦАЭК» и их предприятий; 

1.16. Скрытые работы - отдельные (скрываемые) виды Работ, которые недоступны для визуальной 

оценки при сдаче результата Работ Подрядчиком Заказчику, так как их качество и точность невозможно 
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определить после выполнения последующего этапа Работ. Скрытые работы предъявляются Заказчику к 

осмотру и приемке по Акту освидетельствования скрытых работ до закрытия последующими вида-

ми/этапами Работам и/или конструкциями. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика (Приложение № 

___ к Договору) выполнить Работу, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для 

выполнения Работы, принять ее результат и уплатить за нее определенную Договором цену.  

2.2. Настоящий договор заключается на основании протокола _________________________________ 

№ _____________________ от ____________________, в соответствии с Правилами осуществления дея-

тельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной эко-

номики РК от 13 августа 2019 года № 73 (далее - Правила закупок). 

2.3.  Риск случайного удорожания Работ несет Подрядчик. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Стоимость Договора составляет ___________________________ 

(__________________________________________________________________) тенге с учетом НДС и 

определяется сметным расчётом согласно Приложению № 1 к Договору. Допускается уменьшение стоимо-

сти Договора, что оформляется дополнительным соглашением. 
3.2. Заказчик обязан уплатить Подрядчику определенную цену при условии, что Работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок. Заказчик производит предварительную оплату (авансовый 

платеж) в размере 30% предоплаты от стоимости Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты по-

лучения счета на оплату. Оплата за Работы производится путем перечисления денежных средств на счет 

Подрядчика после подписания Сторонами Акта выполненных работ, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней 

от даты предъявления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налого-

вого кодекса Республики Казахстан, и счета на оплату.  

    Предъявление счета-фактуры Подрядчиком производится не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

Расчетным месяцем. Счет-фактура должна содержать  ссылку на номер  и дату  Договора, банковские рек-

визиты, предусмотренные Договором, полное или сокращение  наименование Сторон Договора согласно 

официальному документу о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, а также 

бизнес-идентификационный номер (БИН) Сторон. В случае несвоевременного предоставления Подрядчи-

ком счета-фактуры либо ненадлежащего оформления Заказчик не несет ответственности за несвоевремен-

ную оплату выполненных Работ.  

    Если в объеме выполненных Работ предусмотрены материалы, которые в соответствии с кодом товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), состоят в Перечне изъятий, Подрядчик не 

позднее 10 календарных дней с даты совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на 

отпуск запасов/Акта приемки выполненных работ), выписывает в адрес Заказчика счет-фактуру в элек-

тронной форме  в соответствии с «Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информаци-

онной системе электронных счетов-фактур», утвержденными приказом Министра финансов Республики 

Казахстан №270 от 23.02.2018г.   В тексте Договора под «Перечнем изъятий» понимается перечень товаров, 

ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами 

Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также разме-

ров таких ставок. Перечень изъятий утверждается Министерством национальной экономики Республики 

Казахстан. 

    Заказчик производит надлежащие платежи при условии соблюдения Подрядчиком сроков выполнения 

Работ. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе приостановить платежи, 

что не будет расцениваться как нарушение обязательств Заказчика по оплате и, соответственно, не повле-

чет привлечение Заказчика к ответственности по условиям Договора. 

    Окончательная оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписа-

ния Сторонами акта о закрытии Договора по форме согласно Приложению №__ к Договору.  

  3.2.1. Заказчик производит предварительную оплату (авансовый платеж) в размере 30% от цены До-

говора, что составляет ___________ тенге, в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения счета на 

оплату. 

Перечисленный авансовый платеж используется Подрядчиком только для приобретения Материалов, необ-

ходимых для производства Работ.  

  Заказчик вправе требовать подтверждающие документы от Подрядчика о приобретении Материалов. От-

каз Подрядчика в предоставлении подтверждающих документов в трехдневный срок, либо предоставление 

ненадлежащее оформленных подтверждающих документов, является основанием для одностороннего отка-

за от исполнения Договора по инициативе Заказчика (при использовании материалов подрядчика). 

 При осуществлении авансового платежа все последующие платежи, выплачиваемые Заказчиком по мере 

выполнения Работ Подрядчиком, начиная с первого Акта выполненных работ по Договору, осуществляют-
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ся за вычетом размера авансового платежа, пропорционального сумме выполненных работ по соответству-

ющему Акту выполненных работ. В случае неисполнения авансового платежа на дату истечения срока вы-

полнения Работ или на дату расторжения Договора или на дату возникновения обстоятельств непреодоли-

мой силы (форс-мажор) весь неисполненный на текущий момент положительный баланс авансового плате-

жа подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 5 календарных дней с момента наступления одно-

го из вышеперечисленных событий или получения уведомления от Заказчика (в зависимости от того, что 

наступит раньше).  

3.2.2. В течение 5 календарных дней с даты вступления в силу Договора Подрядчик предоставляет 

Заказчику гарантию на возврат авансового платежа (Обеспечение) на сумму равную авансовому платежу в 

виде безотзывной банковской гарантии по первому требованию. 

3.3.   Если Заказчик оказывает Подрядчику по его письменному обращению в рамках Договора взаим-

ные услуги (включая выполнение работ, оказание услуг, обеспечение ТМЦ), то Заказчик вправе удержать из 

каждого платежа, причитающегося Подрядчику, согласно п.3.2. Договора, стоимость оказанных Заказчиком 

Подрядчику взаимных услуг на основании выставленного счета-фактуры за оказанные услуги и подписан-

ного Сторонами Акта выполненных работ. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по объекту  -  с 1 августа 2025 г. и завершить 

до 14 октября  2025 г. 

4.2. Продление срока производства Работ допускается в следующих случаях: 

1) если Заказчиком не передан Объект/Площадка к дате начала Работ; 

2) если имеют место обстоятельства непреодолимой силы; 

3) в случае выявления дополнительных объемов работ, не учтенных Договором и препятствующих 

выполнению Работ по Договору; 

4) в иных случаях, признанных Заказчиком объективными и требующих дополнительных сроков для 

выполнения Работ. 

4.3.  Продление сроков выполнения Работ оформляется в соответствии с п.12.2. Договора.  

4.4.  Если для выполнения дополнительных объемов работ сроки поставки Оборудования и Материа-

лов, не обеспечивают выполнение Работ в установленные Договором сроки, то Стороны приходят к согла-

шению о целесообразности выполнения этих Работ в рамках Договора с увеличением срока выполнения 

Работ, либо о переносе выполнения дополнительных Работ в другое время, что оформляется дополнитель-

ным соглашением к Договору.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Подрядчик вправе: 

5.1.1. самостоятельно определять способы выполнения Работ. 

5.1.2. получить оплату в соответствии с условиями Договора. 

5.1.3. досрочно выполнить Работы, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом. 

5.1.4. привлечь к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказ-

чика, для производства не более двух третей цены Работы (цены подряда), предусмотренной Договором. 

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательства субподрядчиком. 

5.1.5. требовать от Заказчика создания безопасных условий для производства Работ на территории 

Заказчика. 

5.2. Подрядчик обязан: 

5.2.1. выполнить Работу надлежащим образом и сдать ее результаты в установленный Договором 

срок. 

5.2.2. не позднее 3 календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику списки 

лиц, ответственных за выполнение Работ в соответствии с Договором и обязательными для Сторон требо-

ваний градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосудар-

ственных нормативных документов, в том числе за осуществление операционного контроля, документиро-

вание его результатов и устранение выявленных недостатков и Дефектов, с предоставлением копий прика-

зов об их назначении. Обо всех изменениях в вышеуказанном списке Подрядчик обязан письменно уведо-

мить Заказчика в течение 1 рабочего дня. 

5.2.3. применять при производстве Работ собственные исправные инструменты, приборы, спецмеха-

низмы, транспорт.  

5.2.4. выполнить Работу под руководством своих инженерно-технических работников.  

5.2.5. использовать все необходимые средства, имеющиеся в своем распоряжении, для сокращения 

отставания по срокам исполнения обязательств по Договору, даже если отставание произошло не по вине 

Подрядчика. 

5.2.6. контролировать и направлять работу Субподрядчиков, если таковые были привлечены к испол-

нению Договора.  
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5.2.7. осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством 

выполнения Работ, а также координацией всех Работ по Договору. 

5.2.8. самостоятельно обеспечивать защиту выполненных Работ, Оборудования, механизмов и других 

ресурсов, связанных с Работами, а также принять меры по обеспечению защиты имущества Заказчика, при-

надлежащего ему на праве собственности, аренды, доверительного управления и на других законных осно-

ваниях, переданного по Акту приема-передачи и находящегося в непосредственном  владении либо пользо-

вании Подрядчика в связи с исполнением Договора, от всех видов ущерба, повреждений, уничтожений, до 

полного исполнения договорных обязательств. Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, поне-

сенные Подрядчиком, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Подрядчик за свой счет осуществ-

ляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов, а также при не-

принятии мер Подрядчиком по защите имущества Заказчика, производит восполнение утраченного имуще-

ства Заказчика в результате вышеизложенного. 

5.2.9. при численности задействованного на Объекте/Площадке Персонала Подрядчика 50 человек и 

более обеспечить присутствие в местах производства Работ инженера по охране труда и технике безопас-

ности.  

5.2.10 .по первому требованию Заказчика предоставлять в течение 1 рабочего дня, если иной срок не 

согласован Сторонами, всю необходимую информацию и документы о ходе исполнения обязательств по 

Договору,  в том числе для ознакомления журналы, квалификационные удостоверения о проверке знаний 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и другие запрашиваемые документы каса-

тельно охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, качества выполнения работ. 

5.2.11. обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на всех запланированных 

(ежедневных, еженедельных) и, при надлежащем уведомлении Заказчиком, неплановых технических сове-

щаниях, проводимых Заказчиком в рамках исполнения Договора. Представитель Подрядчика должен обла-

дать полномочиями на подписание протоколов совещаний, на которых он присутствовал. Не позднее чем за 

1 рабочий день до проведения планового совещания Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информа-

цию о ходе выполнения работ (в процентном выполнении). 

5.2.12. исполнять указания Заказчика по поводу выполнения Работ по Договору, если такие указания 

не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную 

деятельность Подрядчика.  

5.2.13. обеспечить представителям Заказчика доступ на Объект/Площадку. 

5.2.14. при проведении демонтажных работ оформлять акты на демонтаж. 

5.2.15. обеспечить соблюдение Персоналом Подрядчика условий Договора, требований действующе-

го законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента и нормативно-правовых актов, в том 

числе  об охране окружающей среды, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, сани-

тарных норм, а также требований внутренних документов Заказчика, соблюдая требования пропускного и 

внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, документов в области интегрированной си-

стемы менеджмента (ИСМ) Заказчика.  

5.2.16. оформлять и вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями, установ-

ленными НТД и указаниями Заказчика. 

5.2.17. не позднее 1 календарного дня письменно (нарочно или факсимильной связью) уведомить За-

казчика, и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагопри-

ятных последствий для Заказчика при выполнении его указаний о способе исполнения Работ или иных, не 

зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов, выпол-

няемых по Договору Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение Подрядчи-

ком обязательств по уведомлению Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечет 

утрату Подрядчиком права при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, и 

ссылаться на данные обстоятельства.  

5.2.18. в срок не более 7 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранять 

замечания Заказчика, если иные сроки не будут установлены Заказчиком в его уведомлении или при со-

ставлении акта о дефектах и недостатках (иного документа, удостоверяющего данное обстоятельство). 

5.2.19. самостоятельно и за свой счет получить и предоставить Заказчику разрешения на все соб-

ственные стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, задействованные в производстве Ра-

бот на территории Заказчика, а также обеспечить выполнение данного требования субподрядчиками. При 

отсутствии разрешительной документации на все собственные стационарные источники выбросов загряз-

няющих веществ, Подрядчик/субподрядчик обязуется получить их до осуществления Работ на территории 

Заказчика. 

5.2.20. соблюдать требования медицинского осмотра перед допуском своих работников на работы с 

повышенной опасностью согласно действующему законодательству Республики Казахстан. 

5.2.21. не позднее 5 рабочих дней направлять Заказчику информацию по принятым мерам к устране-

нию нарушений требований безопасности и охраны труда, окружающей среды, выявленных Заказчиком 
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или органами надзора и контроля, и предъявленных Подрядчику в виде писем, замечаний, или озвученных 

на совещаниях. 

5.2.22. не позднее 2 календарных дней до предстоящей даты проведения процедур освидетельствова-

ния Скрытых работ, а также промежуточной сдачи отдельных Работ, письменно уведомлять об этом Заказ-

чика, а также в случае обоснованной неявки представителей Заказчика, обеспечивать повторный докумен-

тированный вызов. 

5.2.23. произвести замену работника в течение 24 часов по обоснованному требованию Заказчика. 

5.2.24. обеспечить прохождение Персоналом Подрядчика до начала Работ вводного инструктажа по 

безопасности и охране труда, проводимого представителями Заказчика. 

5.2.25. поддерживать чистоту и порядок в местах производства Работ, подсобных помещениях, со-

блюдать санитарно-гигиенические нормы. Производить отсортировку остатков материалов, собирать отхо-

ды в места сбора, указанные ответственным персоналом Заказчика и ежедневно удалять с территории Объ-

екта все отходы из мест их сбора в места их временного хранения. 

5.2.26. полностью отвечать за соблюдение Персоналом Подрядчика действующих норм и требований: 

по технике безопасности и правилам производства работ, охране окружающей среды, противопожарной 

безопасности, промышленной безопасности, земельного законодательства, специальных требований пред-

приятий – владельцев инженерных коммуникаций и других специальных требований в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Казахстан. 

5.2.27. нести ответственность, гарантировать возмещение расходов и ограждать Заказчика от обяза-

тельств, претензий, судебных разбирательств, убытков, в связи или в результате: 

 травмы, заболевания или смерти Персонала Подрядчика или третьих лиц, вызванных прямо или 

косвенно выполнением Работ, и/или потерю, убытки или ущерб их собственности, имуществу, в том числе 

вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью Персонала Подрядчика, а также непо-

средственно Подрядчика; 

 любых платежей, требуемых государственными органами Республики Казахстан, физическими и 

юридическими лицами, которые не являются возмещаемыми по Договору, и которые необходимы для удо-

влетворения любых претензий, требований, убытка последних, вызванных виновными действия-

ми/бездействиями Подрядчика/Субподрядчика; 

 нарушения Подрядчиком действующего законодательства Республики Казахстан, а также внут-

ренних документов Заказчика, с которыми ознакомлен Подрядчик; 

 нарушения Подрядчиком прав третьих лиц, связанных с использованием любых патентов, торго-

вых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности; 

 допуска к выполнению Работ Персонала Подрядчика, не отвечающего установленным законода-

тельством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедшего в установ-

ленном порядке медицинский осмотр и не имеющего соответствующий допуск к Работам; 

 повреждения, вызванные виновными действиями/бездействиями Персонала Подрядчика, дей-

ствующих подземных, надземных и иных коммуникаций и сооружений в соответствии с предписаниями 

организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и сооружения, а также в соответствии с нормами и 

требованиями государственных нормативных документов. 

5.2.28. бережно относится к имуществу и документации, пропускам Заказчика, переданным Подряд-

чику в пользование на период выполнения Работ, обеспечить их целостность и сохранность, а также обес-

печить незамедлительный их возврат Заказчику после завершения Работ или в случаях расторжения Дого-

вора либо истечения срока его действия. При неосуществлении возврата, возместить Заказчику их стои-

мость в течение 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета. 

5.2.29. обеспечить выполнение Работ Персоналом Подрядчика соответствующей квалификации, под-

твержденной соответствующими документами. 

5.2.30. обеспечить за свой счет Персонал Подрядчика средствами индивидуальной защиты с логоти-

пом Подрядчика/Субподрядчика. 

5.2.31. не допускать посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющего отношения к вы-

полнению Работ на Объекте/Площадке. 

5.2.32. не допускать вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории Площадки, за исклю-

чением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. По согласова-

нию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с графиком, со схемами строповки 

узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда. 

5.2.33. не допускать Персонал Подрядчика, находящегося на территории Заказчика, на рабочее место 

при обнаружении факта употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотроп-

ных средств и/или в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикологического опьяне-

ния (их аналогов). 

Не допускать употребление на территории Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ 

и других психотропных средств, курение на рабочих местах, за исключением мест, специально отведенных 

для курения. 
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При обнаружении Персонала Подрядчика на территории Заказчика факта употребления алкогольных 

напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или в состоянии алкогольного, нарко-

тического, психотропного, токсикологического опьянения (их аналогов) Заказчик незамедлительно вызы-

вает уполномоченного представителя Подрядчика и проводит обследование в наркологическом диспансере. 

Затраты Заказчика, связанные с медицинским освидетельствованием, при подтверждении фактов 

употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и других психотропных средств и/или 

нахождения работников Подрядчика в вышеуказанном состоянии, возмещает Подрядчик. 

5.2.34. незамедлительно сообщать Заказчику о происшедших несчастных случаях и авариях, а также 

вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Заказчика. Если в ре-

зультате несчастного случая, произошедшего по вине Подрядчика/Субподрядчика, выполнение Работ будет 

приостановлено уполномоченными государственными органами, все убытки Заказчика, понесенные в ре-

зультате такой приостановки, будут отнесены на счет Подрядчика.  

5.2.35. соблюдать требования, предусмотренные Приложением № ___ к договору «Обязательные 

условия безопасного производства работ».  

5.2.36. согласовывать с Заказчиком вопрос о целесообразности дальнейшего использования Заказчи-

ком демонтированного Подрядчиком оборудования/материалов Заказчика. В случае, если Заказчик плани-

рует использовать демонтируемое оборудование/ материалы, Подрядчик обязан обеспечить при демонтаже 

целостность и сохранность оборудования/материалов до момента их передачи Заказчику. 

5.2.37. осуществлять транспортировку и размещение демонтированного оборудования/материалов в 

специально отведенном для складирования месте, указанном Заказчиком;  

5.2.38. не позднее 3 рабочих дней письменно уведомлять Заказчика о смене адреса, телефонов, бан-

ковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для взаиморасчетов и переписки. Все 

действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут 

исполненными надлежащим образом. 

5.2.39. иметь лицензии не ниже I категории (потенциальный поставщик прикладывает к технической 

спецификации копию лицензии с указанием подвида лицензируемых видов деятельности); 

5.2.40. Обладать опытом проведения аналогичных работ на опасных производственных объектах не 

менее 5 (пяти) последних лет с подтверждением актами выполненных работ. 

5.2.41.  При подписании Договора Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные договорной 

сметы на внешнем электронном носителе в электронном формате оперативного файла программного ком-

плекса АВС-4 (в текстовом редакторе (*txt), или в KENML), либо Microsoft Excel». 

5.2.42. При изменении сметы Заказчик одновременно с подписанным дополнительным соглашением 

передает Подрядчику исходные данные изменённой договорной сметы на внешнем электронном формате 

оперативного файла программного комплекса АВС-4 (в текстовом редакторе (*txt), или в KENML), либо 

Microsoft Excel». 

5.2.43. каждый этап производства работ согласовывать с Заказчиком и выполнять устранения выяв-

ленных Заказчиком замечаний. 

5.2.44. перед производством земляных работ оформить ордер (разрешение) на производство земля-

ных работ в ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодар» 

5.2.45. за счет собственных средств ввезти-вывезти материалы. 

5.2.46. за счет собственных средств вывезти свои промышленные отходы и сдать их в специализиро-

ванные организации 

5.2.47. выполнять работы строго по рабочим проектам, в случае изменения, согласовать эти измене-

ния с Заказчиком, а также проектной организацией, осуществляющей авторский надзор. 

5.2.48. восстановить за счет собственных средств инженерные сети, независимо от их балансовой 

принадлежности, поврежденные при выполнении строительно-монтажных работ в течение 24 часов с мо-

мента повреждения. 

5.2.49. При необходимости продления срока выполнения работ по результатам дефектации, Подряд-

чик обязан в течение 5 рабочих дней после оформления акта дефектации предоставить в адрес Заказчика 

окончательный график выполнения работ. 

5.2.50. Не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания договора предоставить график производства 

работ. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. иметь беспрепятственный доступ к Объекту, месту выполнения Работ, а также доступ к Мате-

риалам с целью их проверки на соответствие по количеству и качеству. 

6.1.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за соблюдением 

сроков их выполнения, правильностью использования Подрядчиком Материалов Заказчика, не вмешиваясь 

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.         

6.1.3. давать указания, в том числе о приостановлении Работ, если Подрядчик своими действиями вы-

звал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, нарушение или угрозу 
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нарушения технологии Работ, либо нарушает условия Договора, требования нормативно-правовых актов, 

НТД либо расторгнуть Договор, если Подрядчик не принимает меры к устранению нарушений. Возобнов-

ление Работ и допуск отстраненного Персонала Подрядчика осуществляется по письменному обращению 

Подрядчика с указанием принятых мер по устранению нарушений. 

6.1.4. запрашивать у Подрядчика необходимую документацию и информацию по выполнению Работ. 

6.1.5. принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка, чистоты на Площад-

ке/Объекте и не соблюдения требований Правил, Регламента, НТД. Работа считается непринятой Заказчи-

ком до тех пор, пока Площадка/Объект, где производились Работы Подрядчиком, не будут убраны. 

6.1.6. по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в состав и объем выполняемых Подрядчи-

ком по Договору Работ, с последующим оформлением дополнительного соглашения. 

6.1.7. в случае оставления Подрядчиком имущества на Объекте или прилегающей к ней территории 

на срок более 10 календарных дней с даты завершения Работ или расторжения Договора, и не принятие 

Подрядчиком мер по вывозу своего имущества в течение 2 календарных дней после получения письменно-

го уведомления Заказчика, осуществить вывоз указанного имущества на другую территорию, не неся при 

этом ответственности за сохранность и целостность имущества. Вывоз имущества Подрядчика и образо-

вавшегося в результате его Работы мусора осуществляется за счет Подрядчика. 

6.1.8. в любое время до сдачи ему Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику за Работу, 

выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы. 

6.2.2. принять результат Работы при отсутствии мотивированных возражений. 

6.2.3. уплатить Подрядчику цену Работы в соответствии с условиями Договора. 

6.2.4. до начала Работ ознакомить Подрядчика со своими внутренними документами, требования ко-

торых необходимо соблюдать Подрядчику при исполнении Договора.  

6.2.5. обеспечить соблюдение персоналом Заказчика условий Договора, требования действующего 

законодательства Республики Казахстан, НТД, Правил, Регламента. 

6.2.6. заблаговременно извещать Подрядчика о дате, времени и месте проведения технических сове-

щаний по выполнению Работ на Объекте, в рамках выполнения обязательств по Договору. 

6.2.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ от-

ступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обя-

зан немедленно заявить об этом Подрядчику.  

 

7. ГАРАНТИИ 

7.1. Подрядчик гарантирует, что на момент подписания Договора ознакомлен с особенностями Объ-

екта, условиями выполнения Работ на нем, с содержанием Договора, ПСД, а также хорошо изучил условия, 

при которых предстоит выполнить весь объем Работ и факторы, которые могут повлиять на выполнение 

обязательств по Договору, оценил корректность и адекватность цены Работы. 

7.2. Подрядчик гарантирует: 

 наличие у него разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Республи-

ки Казахстан, для выполнения Работ; 

 применение им Оборудования и других технических устройств, соответствующих современным 

научно-техническим технологиям, санитарно-техническим требованиям, в исправном состоянии, имеющих 

технические паспорта и/или другую документацию, допущенных к применению согласно действующему 

законодательству Республики Казахстан; 

 выполнение Работ без Дефектов, снижающих их качество; 

 соответствие состава Работ требованиям НТД; 

 возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором в течении гарантийного срока; 

Гарантийный срок на выполненные Работы по всем объектам составляет 36 месяцев с даты включения объ-

екта в работу, при условии, что объект отработал не менее 72 часов. 
7.3. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи допустимого износа или порчи Оборудо-

вания по вине Заказчика, при его нормальной эксплуатации. Гарантии на используемые при производстве 

Работ Материалы Подрядчика устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) соответ-

ствия, но не могут быть менее гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора. 

7.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на случаи неправильного содержания или недоста-

точного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи Оборудования при 

его нормальной эксплуатации. Гарантии на используемые при производстве Работ Материалы Подрядчика 

устанавливаются в соответствии с их сертификатами (паспортами) соответствия, но не могут быть менее 

гарантийного срока, предусмотренного п.7.3. Договора. 

7.5. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет осуществлять исправление Де-

фектов, возникших в результате некачественных Работ Подрядчика, в сроки, указанные в уведомлении За-

казчика, в соответствии со статьей 10 Договора. 
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7.6. Гарантийный срок, установленный п.7.3. Договора, продлевается на период устранения Дефек-

тов (промежуток времени с момента обнаружения Дефекта и до его устранения). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ  
8.1. Для производства Работ Подрядчик использует собственные Материалы, перечень которых 

предусмотрен в Приложении № ____ к Договору. 

8.2. Подрядчик производит своевременное обеспечение Работ необходимыми Материалами в соот-

ветствии графиком поставки Материалов, который формируется и подписывается Подрядчиком исходя из 

сроков выполнения Работ и утверждается Заказчиком. С момента утверждения Заказчиком графика постав-

ки Материалов, он становится неотъемлемой частью Договора. Срок предоставления Подрядчиком графика 

поставки Материалов не должен превышать 5 календарных дней от даты заключения Договора. 

8.3. При производстве Работ Подрядчик применяет качественные Материалы, соответствующие тре-

бованиям Договора и действующего законодательства Республики Казахстан, включая ГОСТов, РД, СНи-

Пов, ПУЭ, иных технических регламентов.   

8.4.  Для хранения Материалов Заказчик предоставляет собственные территории, в иных случаях ис-

пользуются склады Подрядчика. 

8.5.  Ввоз Материалов на территорию Заказчика и вывоз Материалов за пределы территории Заказчи-

ка производится по письменной заявке Подрядчика с соблюдением пропускного и внутриобъектового ре-

жима, действующего на предприятии Заказчика. 

8.6.  Подрядчик несет ответственность и расходы за организацию поставок, транспортировку, раз-

грузку и хранение всех поставляемых Подрядчиком Материалов. Заказчик не несет ответственности за рас-

ходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств 

8.7.  В случаях предоставления Заказчиком собственных территорий/складов для хранения Материа-

лов Подрядчика, Стороны оформляют договор хранения, в котором оговаривают порядок приема-передачи 

материалов от Подрядчика Заказчику, условия хранения, размер вознаграждения/возмещения затрат по 

хранению Материалов.  

8.8.  Заказчик производит отпуск Материалов, принятых на хранение в соответствии с п.8.7. Догово-

ра, представителю Подрядчика, полномочия которого должны быть оформлены надлежащей доверенно-

стью на получение Материалов. Передача Материалов производится с обязательным оформлением ниже-

указанных документов, которые подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон: 

накладной на отпуск материалов со склада цеха в работу, оформляемой по форме согласно Приложению № 

____; акта приема-передачи, оформляемого по форме согласно Приложению № ____. Отпуск материалов 

Подрядчику производится согласно перечню материалов, необходимых для выполнения Работ, подписыва-

емому уполномоченными представителями Сторон.  

8.9. Подрядчик до наступления сроков сдачи результатов Работ несет риск случайного повреждения, 

утраты Материалов.  

 

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

9.1.  Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи Работ и направляет Заказчику 

подписанный со своей стороны и скрепленный оттиском печати Акт приемки выполненных работ, форми-

руемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. В случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством, к Акту приемки выполненных работ должна 

быть оформлена справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

При продолжительности выполнения Работ более одного месяца, Акты приемки выполненных работ 

направляются ежемесячно в период с 20 по 25 число Расчетного месяца по форме согласно Приложения № 

____.   

9.2.  К Акту выполненных работ должны быть приложены: комплект исполнительно-технической до-

кументации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц и ведомость потребных ресурсов; пере-

чень использованных в Расчетном месяце Материалов, с указанием их сметной стоимости, сертификаты 

(паспорта) соответствия, а также информацию о количестве отходов, образованных в Расчетном месяце. 

9.3. Подписание актов выполненных работ возможно при условии предоставления Подрядчиком 

полного пакета документов: исполнительной документации и документации, подтверждающей качество 

(сертификаты, паспорта и т.п.) закупленного материала и оборудования. 

К Акту выполненных работ должны быть приложены: комплект исполнительно-технической доку-

ментации с подписями всех ответственных за сдачу-приемку лиц и ведомость потребных ресурсов; пере-

чень использованных в Расчетном месяце Материалов, с указанием их сметной стоимости, сертификаты 

(паспорта) соответствия, а также информацию о количестве отходов, образованных в Расчетном месяце. 

9.4. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей 

и/или зданий (сооружений) выполняется подрядчиком (обязательное приложение к декларации о соответ-

ствии) с привлечением специализированной организации за счет собственных средств. 
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9.5.  При необходимости проведения испытаний выполненных Работ Подрядчик согласовывает с За-

казчиком срок проведения таких испытаний. Приемка результатов Работы осуществляется только при по-

ложительном результате испытаний.   

9.6.  Заказчик в течение 10 рабочих дней производит приемку выполненных Работ путем подписания 

Акта приемки выполненных работ и скрепления оттиском печати либо, в случае обнаружения дефектов в 

Работе или замечаний к Акту, в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания 

Акта приемки выполненных работ, с указанием сроков для устранения выявленных замечаний. 

9.7. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа обязан устра-

нить указанные дефекты и/или замечания. После их устранения, направить Заказчику Акт приемки выпол-

ненных работ для повторного рассмотрения.  

9.8.  При подписании Актов приемки выполненных работ Заказчик вправе исключить затраты на ис-

пользование своих машин и подъемных механизмов, а также стоимость предоставляемых Подрядчику ре-

сурсов (электроэнергию, воду, пар, сжатый воздух и др.), если таковые предусмотрены сметной документа-

цией и/или подтверждены актом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. 

9.9.  Акт о закрытии Договора направляется Подрядчиком после надлежащего завершения всего объ-

ема Работ, выполнения всех условий Договора и оформляется в порядке и сроки, предусмотренные п.9.4. 

Договора. 

 

10. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 

10.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых Дефектах, обнаруженных в течение сро-

ка действия Договора, с указанием срока исправления Дефектов. 

10.2. При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов и недостатков Подрядчик обя-

зан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного 

обследования Объекта и составления акта о дефектах и недостатках. При этом, в случае отсутствия упол-

номоченного представителя Подрядчика на Площадке, промежуток времени между уведомлением Заказчи-

ка и датой проведения комиссионного обследования не может быть менее 2 календарных дней. 

10.3. После оформления акта о дефектах и недостатках, Подрядчик обязан за свой счет устранить 

Дефекты, возникшие в результате некачественных Работ Подрядчика, в течение периода времени, указан-

ного Заказчиком, но не менее необходимого периода времени для устранения таких Дефектов. 

10.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной Работы или 

их причин, выраженного в отказе Подрядчика от подписания акта о дефектах и недостатках (иного доку-

мента, подтверждающего данное обстоятельство) или от участия в его составлении либо, если Подрядчик 

не может или не хочет устранить Дефект (привести Работу в соответствие с проектно-сметной или другой 

технической документацией) в установленный Заказчиком срок, Заказчик составляет и подписывает одно-

сторонний акт. Приемка таких Работ производится на основании указанного акта либо на основании за-

ключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Подрядчика. 

10.5. Не обоснованный отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании 

акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.  При этом 

ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ несет Подрядчик. 

10.6. Уведомление Заказчика о назначении экспертизы должно быть предоставлено Подрядчиком в 

течение 3 календарных дней с момента уведомления последнего Заказчиком о выявленных дефектах или 

недостатках. 

10.7. В случае отказа Подрядчика в предоставлении заключения экспертизы либо не предоставления 

им уведомления о назначении экспертизы, как это указано в п.10.6. Договора, Заказчик вправе назначить 

независимую экспертизу. При установлении вины Подрядчика расходы Заказчика по экспертизе подлежат 

возмещению Подрядчиком. 

10.8. Заказчик вправе устранить Дефекты своими силами и средствами либо путем привлечения тре-

тьих лиц. Стоимость затрат Заказчика, связанных с устранением Дефектов, допущенных Подрядчиком, 

удерживается из суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику. Если суммы, подлежащие выплате 

Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику раз-

ницу из своих средств в течение 5 рабочих дней с даты предъявления Заказчиком счета на оплату.  

10.9. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 

образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неис-

полнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить ис-

правление Работы третьему лицу за счет Подрядчика (в порядке, предусмотренном п.10.8. Договора), а 

также потребовать возмещения убытков. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. За нарушение Подрядчиком условий Договора Подрядчик возмещает Заказчику причиненные 

указанными нарушениями убытки, возникшие по вине Подрядчика.  

11.2. За нарушение по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (начальных, промежуточных и 

конечных), сроков устранения Дефектов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в 
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размере 0,01% от стоимости невыполненных/дефектных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% 

от стоимости невыполненных/дефектных Работ.  

11.3. За ненадлежащие результаты Работы (в том числе, отступления от Договора, ненадлежащее ка-

чество работы), если они не вызваны недостатками в предоставленных Заказчиком материалах и/или обо-

рудовании, которые не могли быть обнаружены Подрядчиком при надлежащей приемке указанных матери-

алов и/или оборудования, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены 

Работ, выполненных с ненадлежащим качеством. Штраф уплачивается вне зависимости от начисления не-

устойки, предусмотренной п.11.2. Договора, и/или применения ответственности по правилам об ответ-

ственности подрядчика за ненадлежащее качество работы, предусмотренной статьей 635 ГК РК.  

11.4. За нарушение по вине Заказчика сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе 

требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы. 

11.5. Подрядчик производит возврат уплаченных Заказчиком денежных средств в течение 10 рабо-

чих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования или истечения срока 

действия/расторжения Договора (в зависимости от события, которое наступит ранее), в случае не выполне-

ния Работ– возврат производится в полном объеме; в случае выполнения Работ на сумму меньше, чем сум-

ма произведенной оплаты, Подрядчик производит возврат разницы между произведенной оплатой и  ценой 

выполненных  Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.  

11.6. За нарушение срока возврата денежных средств Заказчик вправе требовать от Подрядчика 

уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый 

день просрочки до дня фактического возврата Подрядчиком денежных средств вне зависимости от срока 

действия Договора. 

В отсутствие приемки выполненных Работ в установленный Договором срок неустойка начисляется 

со дня получения Подрядчиком суммы оплаты. В случае частичного выполнения Работ неустойка начисля-

ется со дня, следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.11.5. Дого-

вора. 

11.7. За нарушение Подрядчиком (Персоналом Подрядчика) требований по охране окружающей сре-

ды, безопасному ведению работ, правил техники безопасности, промышленной безопасности, санитарии 

или иных правил охраны труда, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере уста-

новленном, Приложением № ____ к договору «Обязательные условия безопасного производства работ». 

Нарушения фиксируются представителем Заказчика в день их выявления с оформлением документа «Ука-

зания по безопасности и охране труда» согласно Приложению № ____ к Договору, который вручается 

представителю Подрядчика под роспись. 

11.8. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подряд-

чиком обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 

10% от стоимости не выполненных работ, сверх неустойки, предусмотренной вышестоящими пунктами 

Договора. 

11.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. Сторо-

на, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору (непреодолимая сила: сти-

хийные бедствия, военные действия), обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении и пре-

кращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Не-

своевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них в будущем. 

11.10. Уплата неустойки, штрафа, возмещение убытков производится по письменному требованию 

Сторон и не освобождает Стороны от исполнения ими принятых обязательств по Договору. 

11.11. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения обяза-

тельств, предусмотренных Договором или законодательством, является правом, а не обязанностью Сторон.   

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в ча-

сти финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств. 

12.2. Изменения к Договору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями 

Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон. 

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

12.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

12.5. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Заказчика, в случаях: 

1)  нарушения Подрядчиком условий Договора, признаваемых Заказчиком существенными;        

2)  аннулирование или отзыв лицензии или иного разрешающего документа, издание актов государ-

ственных органов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ, предусмотренных Договором; 
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3)  если Заказчик располагает сведениями о нахождении Подрядчика на стадии банкротства или лик-

видации, либо в отношении Подрядчика установлена процедура реабилитации; 

4)  продолжения более 1-го месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

Договора;  

5)  допущения в течение 1-го календарного года несчастного случая с работником Подрядчи-

ка/Субподрядчика, при исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору или по иным дого-

ворам, заключенным с ним.  

6)  принятия решения Заказчиком о нецелесообразности исполнения Договора. 

7)  в иных случаях, предусмотренных Договором. 

В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные и принятые За-

казчиком до момента прекращения Договора работы, а также возмещает стоимость неоплаченных предопла-

той Материалов и Оборудования, приобретенных Подрядчиком  для производства работ по настоящему До-

говору в соответствии с Приложением № _____ по их  стоимости, согласно представленных Подрядчиком 

финансовых документов, подтверждающих их приобретение,  без возмещения убытков Подрядчика, вы-

званных прекращением Договора. 

Заказчик уведомляет Подрядчика об одностороннем отказе от Договора за 10 календарных дней до да-

ты его расторжения. 

12.6. При наступлении случаев, предусмотренных п.12.5. Договора, Подрядчик: 

1) немедленно прекращает Работы и обеспечивает консервацию Объекта за счет Заказчика в соответ-

ствии с НТД. 

2) вывозит с территории Заказчика свое имущество и неиспользованные Материалы, либо, если За-

казчик оставляет Материалы для дальнейшего применения в своих нуждах, передает их Заказчику по акту 

приема-передачи. Сторонами стоимость Материалов определяется по финансовым документам и оговари-

вается порядок их оплаты. 

3) несет полную материальную ответственность за сохранность результатов Работ до момента пере-

дачи его по акту приема-передачи Заказчику. 

12.7. При расторжении Договора в связи с нарушением Подрядчиком его условий, Заказчик удержи-

вает из суммы, подлежащей выплате Подрядчику, издержки Заказчика на поиск нового Подрядчика. Если 

общая сумма затрат Заказчика, связанная с отказом от Договора, превышает общую сумму, причитающую-

ся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику Подрядчиком в течение 5 рабо-

чих дней. 

12.8. Расторжение Договора либо истечение срока его действия не освобождает Стороны от ответ-

ственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и Договором, за нарушения, до-

пущенные в ходе исполнения Договора. 

 

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ 

13.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, 

что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или переда-

вать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работ-

никам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству 

Республики Казахстан, а также Подрядчик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, поста-

новлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции. 

13.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компен-

сировать Подрядчику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в 

п.13.1. 

13.3. Нарушение Подрядчиком любого обязательства, указанного в п.13.1, может быть рассмотрено 

Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право 

незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба лю-

бым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому за-

конодательству. В случае нарушения Подрядчиком п.13.1 Договора, Подрядчик принимает на себя обяза-

тельство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут воз-

никнуть у Заказчика в связи c любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в 

результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего 

Договора. 

13.4. Подрядчик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противо-

действию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте 

Заказчика.  В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Подрядчик обязуется направить пись-

менное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.13.5 Договора.  

13.5. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Подрядчику и его работникам 

сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения: 

Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал 

(http://caepco.kz и указать дополнительно ссылку на официальный веб-сайт ДО АО “ЦАЭК”); 

http://caepco.kz/
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Телефон: +7 (727) 259-66-40; 

Электронная почта: info@energy.kz. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора и/или в связи с ним не урегулирован-

ные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в установленном 

законодательством порядке по месту нахождения Заказчика.  

14.2. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным для Сторон. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.  

14.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и 

переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют свою силу, если они противоречат   усло-

виям Договора. 

14.4. В случае выявления противоречий положений внутренних документов Заказчика условиям До-

говора, Стороны руководствуются условиями Договора.  

14.5. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо 

приложения к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. 

Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритет имеет текст соответ-

ствующего приложения.  

14.6. В случае если какое-либо условие Договора противоречит любому условию Договора условие, 

в котором предусматривается более требовательное обязательство Подрядчика, имеет преимущественную 

силу. 

14.7. Недействительность или невозможность исполнения любой части Договора, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и Договором, не ограничивает и не влияет на действительность 

или возможность исполнения остальных частей Договора. 

14.8. Все ссылки, содержащиеся в настоящем Договоре, на договоры, соглашения или другие доку-

менты, означают такие договоры, соглашения или документы, с учетом возможных периодических исправ-

лений, дополнений или изменений, в соответствие с их условиями. 

14.9. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются нормами действую-

щего законодательства Республики Казахстан.   

14.10. Лица, подписавшие Договор, подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для под-

писания Договора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия (в том 

числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов Сторон для заключения Дого-

вора. 

14.11. Текст Договора, включая приложения к нему, а также весь объем информации, полученной в 

ходе исполнения обязательств, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам, 

за исключением случаев, когда передача информации требуется для надлежащего исполнения Договора.   

14.12. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представи-

телей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под 

роспись. В целях координации исполнения условий Договора Стороны могут использовать иные средства 

связи: телефонную, посредством электронной почты, однако подобные сообщения в качестве официальных 

уведомлений рассматриваться не будут. Если письмо (уведомление, претензия) не удается Заказчику от-

править Подрядчику по адресу, указанному в Договоре, данное письмо считается врученным Подрядчику 

по истечении 10 календарных дней с даты отправки указанного письма почтовым сообщением по послед-

нему известному Заказчику местонахождению Подрядчика или юридическому адресу Подрядчика, указан-

ному в Договоре. 

14.13. Письменная корреспонденция по исполнению Договора, за исключением претензий и сопрово-

дительных писем к Актам выполненных работ, для рассмотрения которых условиями Договора предусмот-

рены иные сроки, должна рассматриваться каждой из Сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения 

письма от другой Стороны по Договору. 

14.14. При обмене подписанными экземплярами Договора, дополнительных соглашений и иной до-

кументации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны прини-

мают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо документ, обя-

зана в течение 5 последующих рабочих дней направить оригинал соответствующего документа другой 

Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с мо-

мента его отправки.  

14.15. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14.16. На момент подписания Договора неотъемлемой его частью являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Сметный расчёт; 

Приложение № 2. Перечень видов Работ; 

Приложение № 3. Перечень материалов Подрядчика; 

Приложение № 4. Техническое задание; 

mailto:info@energy.kz
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Приложение № 5. Форма документа «Перечень внутренних документов Заказчика»; 

Приложение № 6. Форма документа «Порядок производства строительно-монтажных работ»; 

Приложение № 7. Форма документа «Обязательные условия безопасного производства Работ»; 

Приложение № 8. Форма документа «Указания по безопасности и охране труда»; 

Приложение № 9.Форма документа «Накладная на отпуск материалов со склада цеха в работу»; 

Приложение № 10. Форма документа «Акт приема-передачи ТМЦ»; 

Приложение № 11. Форма документа «Акт приемки выполненных работ» и Форма документа, формируе-

мого с АСУиПФ «Ellipse» «Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)»; 

Приложение № 12. Форма документа «Акт о закрытии договора». 

 

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение № __ 

к договору подряда № _____________________ 

от «__________» ____________ 2025 г. 

 

 

Перечень внутренних документов Заказчика 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Инструкция по организации и проведению работ на 

территории АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» подрядными 

организациями 

И ПЭ 10-06-22 

2. Регламент о пропускном и внутриобъектовом режиме 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

РГ ПЭ 28-01-23 

3. Инструкция по приемке работ, связанных с вибрацион-

ным состоянием вспомогательного вращающегося обо-

рудования во время проведения капитального, расши-

ренно-текущего ремонта в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

И ПЭ 16-04-23 

 

Подписанием настоящего Приложения к Договору Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с содержани-

ем вышеперечисленных внутренних документов Заказчика и обязуется: 

1. при выполнении Работ неукоснительно соблюдать требования данных документов в части, не про-

тиворечащей условиям Договора; 

2. произвести ознакомление Персонала Подрядчика с вышеперечисленными документами; 

3. нести ответственность за нарушение требований внутренних документов Заказчика в соответствии 

с условиями Договора и действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора __________________ от «_____» 

______________ 20_____ г. 

  

 

 

ПОДРЯДЧИК:     

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

 

 

___________________   
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Приложение № __ 

к договору подряда № __________________ 

от «___________» ______________ 2025 г. 

 

 

Порядок производства работ по ремонту оборудования  

 

Сроки выполнения работ: 

Сроки ремонта основного Оборудования определяются согласно п.4.1Договора. 

Вывод в ремонт Оборудования осуществляется по программе, утвержденной главным инженером со-

гласно п.5.8.4. Регламента;  

Началом выполнения Работ является дата открытия и получения Подрядчиком наряда-допуска на вы-

полнение Работ.  

Датой окончания Работ является дата включения Объекта в работу под нагрузку, при условии, что по-

сле включения Объект отработал непрерывно 48 часов, что оформляется Актом на приемку из ремонта 

установки и входящего в нее оборудования в течение 5(пяти) рабочих дней после окончания приемо-

сдаточных испытаний. После окончания приемо-сдаточных испытаний производится подконтрольная экс-

плуатация отремонтированного Объекта, которая завершается через 30(тридцати) календарных дней с мо-

мента включения Объекта под нагрузку, согласно п.5.9.20 Регламента. В период подконтрольной эксплуа-

тации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания, наладка всех 

систем и завершаются отделочные работы по тепловой изоляции по п.5.9.21 Регламента; 

Подрядчик вправе досрочно выполнить договорные обязательства с письменного согласия Заказчика 

и с соблюдением порядка уведомления о завершении Работ, предусмотренного п.9.1. Договора; 

Подготовка объекта к ремонту:  

Стороны в соответствии с требованиями Регламента за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала 

Работ осуществляют следующие действия: 

 Заказчик своим приказом назначает ответственных представителей для участия в дефектации, 

подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта, реконструкции, строи-

тельства узлов и систем оборудования; 

 Заказчик передает руководителю Работ конструкторско-техническую документацию, акты по сда-

че и приемке установки, формуляры, а также другую документацию, которой не располагает Под-

рядчик, кроме той документации, которую подготавливает сам Подрядчик, согласно п.п.5.7.8.1 Ре-

гламента;  

 Подрядчик назначает руководителя ремонта Объекта с обязательным письменным уведомлением 

Заказчика о назначении руководителя Работ; 

 Подрядчик определяет состав бригад для выполнения Работ на отдельных узлах Объекта по чис-

ленности, квалификации, назначает руководителей работ по ремонту отдельных узлов Объекта; 

 Подрядчик предоставляет список лиц, имеющих право выполнять работы по ремонту отдельных 

узлов в качестве руководителей, производителей по нарядам; 

 Подрядчик предоставляет список лиц – стропальщиков, допущенных к производству работ с ГПМ; 

газоэлектросварщиков и резчиков, допущенных к производству огневых работ.  

 Заказчик за 15(пятнадцать) календарных дней до начала Работ передаёт руководителю Работ перечень 

актов и необходимой документации, предоставляемых Подрядчиком в процессе и после выполнения Работ; 

Подрядчик разрабатывает собственными силами линейные графики ремонта на каждое оборудование 

и правила организации ремонтных работ. Сроки предоставления графиков не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до начала ремонта. В случае не предоставления Подрядчиком к дате начала Работ 

надлежаще оформленного со своей стороны предварительного графика производства Работ, Заказчик впра-

ве не допускать персонал Подрядчика к выполнению Работ. В указанных случаях Подрядчик несет ответ-

ственность в соответствии с условиями Договора за нарушение сроков выполнения работ. 

Заказчик обязан при производстве работ обеспечить бесперебойное снабжение производственных 

бригад материалами и запасными частями, рабочих мест сжатым воздухом, электроэнергией, кислородом, 

ацетиленом, технической водой, а также предоставить транспорт для вывоза с рабочих площадок в течение 

всего периода ремонта отходов и остатков материалов, оборудования, остатки, мусора по 

п.5.8.9.Регламента. 

Порядок вывода в ремонт и производство Работ на Объекте: 

Заказчик в течение 2(двух) календарных дней до начала Работ, производит полную уборку Объекта 

установки снаружи (площадки обслуживания, наружная поверхность оборудования, трубопроводов, газо- и 

воздухопроводов, пылепроводов и т.д. в пределах установки) от пыли, золы и мусора, удаляет с рабочих 

мест постороннее Оборудование и материалы, со сдачей на чистоту Объекта по акту Подрядчику. 

После останова оборудования для производства Работ, персонал Заказчика совместно с Персоналом 

Подрядчика: 
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 производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ, согласно 

правилам техники безопасности;  

 устанавливает режим работы подразделений обеспечения (РБ, компрессорных и кислородных 

станций, лабораторий), а также грузоподъемных и транспортных средств в соответствии с графи-

ком ремонта. 

 В течение 5(пяти) рабочих дней с даты начала Работ Заказчик в месте, указанном Подрядчиком, 

обеспечивает подключение электрической ремонтной сборки, предоставляемой Подрядчиком, обеспечива-

ет освещение рабочих мест, исправность штатной сварочной, воздушной и кислородной разводки в преде-

лах Объекта со сдачей готовности сетей электропитания, сварочной, воздушной и кислородной разводки по 

акту Подрядчику. 

После приемки по акту чистоты Объекта, сетей электропитания, освещения объекта, сварочной, воз-

душной и кислородной разводки, Подрядчик собственными силами поддерживает исправность сетей элек-

тропитания и освещения после ремонтной сборки, сварочной, воздушной и кислородной разводки и чисто-

ту на Объекте и уровень освещенности в соответствии требований СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и 

искусственное освещение». 

По окончании производства Работ на Объекте Подрядчик сдает по акту Заказчику чистоту Объекта, 

сети электропитания, сварочной, воздушной и кислородной разводки до начала приемо-сдаточных испыта-

ний; 

В течение 10(десяти) календарных дней с даты начала Работ Заказчик направляет Подрядчику пере-

чень актов приемки коллекторов на чистоту, оформление которых в процессе производства Работ на Объ-

екте для Подрядчика является обязательным; 

Производить монтаж узлов, при ремонте которых необходимо оформлять Акт освидетельствования 

скрытых работ или акт приемки коллекторов на чистоту, разрешается только после оформления соответ-

ствующих актов; 

Выполнение Работ Подрядчик должен производить в строгом соответствии с проектом производства 

работ и технологическими картами. 

Подрядчик обязан соблюдать в период выполнения Работ нормативную численность ремонтного 

персонала в соответствии с утвержденным линейным графиком. 

Порядок и сроки дефектации: 

Не позднее первой трети планового срока выполнения Работ, ответственные представители Заказчика 

с привлечением представителей Подрядчика, являющихся руководителями работ по узлам Объекта: 

 обеспечивают дефектацию оборудования; 

 определяют по результатам дефектации необходимость выполнения запланированных и дополни-

тельных объемов работ; 

 по результатам дефектации оформляют акт дефектации.  

Обязанности Заказчика: 

 при производстве работ обеспечить в течение всего срока производства ремонтных работ Подряд-

чиком надлежащее функционирование системы допуска производственных бригад на рабочие ме-

ста; 

 обеспечить четкую работу столовых и других пунктов питания и снабжения питьевой водой в со-

ответствии с графиком ремонта, а также медпунктов, душевых, гардеробных; 

 выполнить по просьбе Подрядчика конструкторские разработки, связанные с изготовлением ре-

монтных чертежей и чертежей на мехобработку деталей оборудования, выполнять копировально-

множительные работы; 

 обеспечить своими силами своевременное оперативное подключение электроприводов механиз-

мов и инструмента, оборудования для сварки и термообработки, принадлежащих Подрядчику, к 

электросборкам, если их конструкция в соответствии с ПУЭ; 

 не позднее, чем за 10(десять) календарных дней до начала ремонта составить акт готовности элек-

тростанции, ремонтных предприятий к ремонту, согласно п. 5.7.10 Регламента; 

 обеспечить оперативное решение всех организационно-технических вопросов, касающихся опера-

тивных переключений оборудования, возникающих в процессе Работ. 

           Порядок сдачи работ: 

           По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее, чем за двое 

суток до окончания ремонта, всю ремонтную документацию: акты дефектации, приемо-сдаточные акты, 

комплекты сварочной документации, ремонтные формуляры, свидетельства на изготовление, запланиро-

ванный объем работ, объем выполненных работ, уточненный объем работ, незавершенный объем работ, 

Акт освидетельствования скрытых работ, комплект документации по контролю металла при необходимо-

сти протоколы технических совещаний, карты замеров, составленные в процессе ремонта, в том числе акты 

о приемки выполненных работ, согласно Инструкции управления выполнением работ по ТОиР подрядны-

ми организациями в АСУПФиА «Ellipse». Акт формы №4, акт формы №5 Регламента (после 30(тридцати) 

календарных дней эксплуатации Объекта). 
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Подрядчик письменно извещает заказчика о выполнении полного объема работ и о готовности Объ-

екта к сдаче из ремонта. В данном извещении Подрядчик указывает полноту выполнения работ, по настоя-

щему договору и прилагает проект Акта приемки Объекта из ремонта по форме №5 Регламента.  

  При необходимости проведения испытаний выполненных работ Подрядчик указывает в извещении 

срок проведения таких испытаний. Акт приемки Объекта из ремонта должен содержать полный перечень 

выполненных работ и использованных материалов, сроки выполнения работ, подписан руководителем 

Подрядчика и скреплен печатью предприятия.  

 По окончании работ на отдельных узлах Объекта уполномоченными представителями Подрядчика 

производится поузловая сдача Объекта уполномоченным представителям Заказчика с оформлением техни-

ческих Актов приемки узлов Объекта из ремонта по форме №4 Регламента. Пуск в работу Объекта разреша-

ется после полного оформления технических актов приемки узлов из ремонта.   

 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности Объекта к сдаче из ремонта, обязан при-

ступить к их приемке. Приемка Объекта из ремонта должна осуществляться по программе, утвержденной 

главным инженером станции. 

 В случае выявления при сдаче-приемке работ Дефектов, допущенных Подрядчиком, устранение ука-

занных Дефектов производится в порядке, предусмотренном статьей 10 Договора и п.5.9.15.Регламента. 

 В случае останова Объекта в период пусковых операций и подконтрольной эксплуатации для 

осмотра и контроля состояния отремонтированных частей и устранение дефектов, время и продолжитель-

ность останова согласовывается с Заказчиком, но не более 3(трех) суток и не более одного останова за весь 

период подконтрольной эксплуатации объекта. В случае вне планового (вынужденного) останова Объекта, 

осмотр производит постоянно действующая комиссия Заказчика с обязательным привлечением к осмотру 

инженерно-технических работников Подрядчика. 

  По результатам осмотра составляется Акт дефектации и далее составляется акт расследования тех-

нологического нарушения, в котором указываются поврежденные узлы и причина повреждения. В случае 

наличия поврежденных узлов, ремонт которых проводился в рамках данного договора, акт является осно-

ванием для наступления ответственности Подрядчика за качество проведенного ремонта и основанием для 

устранения Дефектов в период гарантийного срока. Подрядчик обязан участвовать в расследовании техно-

логических нарушений и подписать акт с согласием выявленного нарушения или с особым мнением. 

Оценка качества выполненных ремонтных работ «удовлетворительно» характеризует техническое 

состояние оборудования после ремонта и соответствие его требованиям НТД и устанавливается по резуль-

татам подконтрольной эксплуатации, но не позднее 3(трех) дней после ее окончания, путем составления 

ведомости параметров технического состояния оборудования. 

 Ведомости параметров технического состояния оборудования подписываются постоянно действу-

ющей комиссией Заказчика с обязательным привлечением инженерно-технических работников Подрядчи-

ка, на основании приказа по предприятию и утверждается главным инженером электростанции.   

  

 

ПОДРЯДЧИК:     

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

___________________  ______________ 
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Приложение № ___ 

к договору подряда № _____________________ 

от «_________» _______________ 2025 г. 

 

 

Обязательные условия безопасного производства работ 

 

1. Общие требования по безопасности охраны труда и охраны окружающей среды   

1.1.Подрядчик и Персонал Подрядчика обязаны: 

1.1.1.Соблюдать требования отраслевых Правил техники безопасности (ПТБ), Правил пожарной безопасно-

сти (ППБ), Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а также 

требований промышленной безопасности,  охраны труда, трудового и экологического законодательства 

Республики Казахстан.. 

1.1.2. Ознакомиться и соблюдать, при проведении Работ на Площадке и нахождении на территории За-

казчика требования применимых инструкций и правил Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда, в области охраны окружающей среды.  

1.1.3. Иметь при себе на Площадке/территории Заказчика пропуск, удостоверение по технике безопасно-

сти, квалификационное удостоверение. 

1.1.4. Использовать при проведении Работ исправный проверенный инструмент, приспособления и дру-

гую рабочую оснастку. 

1.1.5.  Передвигаться по Площадке/территории Заказчика по указанным оперативным дежурным персона-

лом Заказчика маршрутам. 

1.1.6.  Использовать при проведении Работ необходимые средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

1.1.7.  Строго соблюдать меры безопасности при проведении Работ, указанные в наряде, распоряжении и 

анализе безопасности работ (АБР) Заказчика. 

1.1.8. Выполнять все требования оперативного дежурного персонала и кураторов Заказчика, закреплённых 

за Персоналом Подрядчика. 

1.1.9. Ежедневно по окончании Работ производить уборку Площадки. 

1.1.10. Предъявлять по требованию специалистов службы безопасности Заказчика для осмотра ручную и 

любую другую кладь. 

1.1.11. Пройти вводное обучение Заказчика по технике безопасности и охране окружающей среды - «Тре-

бования безопасности компании АО «ЦАЭК», действующие на дату заключения Договора (далее- «Ввод-

ное Обучение»), общей продолжительностью 8 (восемь) часов, проводимое центром обучения, утвержден-

ным Заказчиком и сдать экзамен в виде тестирования. Вводное Обучение для Персонала Подрядчика про-

водится в помещении центра обучения или Заказчика по предварительному уведомлению Подрядчика За-

казчиком.  По результатам Вводного Обучения, при условии успешной сдачи экзамена (тестирования), 

Персоналу Подрядчика выдается сертификат об успешном прохождении Вводного Обучения со сроком 

действия 1 (один) год и такой Персонал Подрядчика допускается для выполнения Работ на Площад-

ке/территории Заказчика.  Вводное Обучение обязательно для всего Персонала Подрядчика, выполняющего 

работы высокого и среднего риска. Вводное обучение проводится для Персонала Подрядчика перед нача-

лом выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика, и в последующем ежегодно в случае, если Ра-

боты предусмотрены на срок, превышающий 1 (один) год. При допуске к выполнению Работ нового Пер-

сонала Подрядчика, не проходившего Вводное обучение перед началом выполнения Работ на объектах За-

казчика либо срок действия сертификата которого истек на этот момент, Вводное обучение проводится для 

нового Персонала Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом. 

1.1.12. Подрядчик должен обеспечить присутствие/участие на проводимых Заказчиком ежемесячных со-

браниях по охране труда, технике безопасности и охраны окружающей среды Персонала Подрядчика в 

объеме 100% задействованного в производстве Работ персонала в день проведения собрания. Материалы 

для дополнительного внутреннего обучения Подрядчик может получить у специалистов по технике без-

опасности Заказчика. Место обучения Подрядчик определяет по согласованию со специалистами по техни-

ке безопасности Заказчика. 

1.1.13.  Подавать заявку Заказчику и получать его согласование на проведение работ по критическому под-

нятию и перемещению грузов, в соответствии с требованиями, предусмотренными в применимой инструк-

ции Заказчика. 

1.1.14. Подрядчик обязан обеспечить нахождение инженера по охране труда и технике безопасности или 

квалифицированного инженерно-технического работника на месте производства Работ на Площад-

ке/территории Заказчика, при численности Персонала Подрядчика 50 и более человек.  

1.2. Подрядчику и Персоналу Подрядчика запрещается: 

1.2.1. Находиться на Площадке/территории Заказчика без средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые 

обязательны к ношению, в соответствии с действующими политиками и процедурами Заказчика по без-
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опасности. К таким СИЗ относятся как стандартные СИЗ (каска, защитные очки, специальная одежда, обувь 

с металлическим/композитным подноском), так и СИЗ, необходимые для выполнения определенной работы 

(в соответствии с характером выполняемой работы и опасностями, имеющимися на Площадке). Общие 

обязательные требования к специальной одежде предусмотрены техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

1.2.2.Находиться на Площадке/территории Заказчика, будучи употребившим психоактивное вещество, или 

в состоянии любого опьянения. Представитель Заказчика либо охранной организации вправе направить 

любого работника из Персонала Подрядчика на медицинское освидетельствование на предмет факта упо-

требления наркотического, психотропного, алкогольного или иного вещества.  В случае выявле-

ния/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика признаков наркотического, психо-

тропного, алкогольного или иного опьянения и/или факта употребления, Подрядчик  обязан незамедли-

тельно  отправить всю бригаду, выполняющую Работы по Договору, в полном составе или, по согласова-

нию количественного и списочного состава с руководителем охраны труда Заказчика (или лица его заме-

щающего), выборочно, но не менее 5 (пяти) человек, в ближайшее специализированное медицинское учре-

ждение (наркодиспансер), при его наличии в городе/поселке для прохождения медицинского освидетель-

ствования. В случае отсутствия такого учреждения на расстоянии 40 км от Площадки/территории Заказчи-

ка, медицинское освидетельствование выполняется квалифицированным персоналом Заказчика. Справки с 

результатами медицинского освидетельствования всего Персонала Подрядчика, отправленного на меди-

цинское освидетельствование в соответствии с настоящим пунктом, должны быть представлены дежурно-

му фельдшеру Заказчика не позднее 2 часов с момента выявления/установления Заказчиком у кого-либо из 

Персонала Подрядчика признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения 

и/или факта употребления. 

1.2.3. Самостоятельно изменять место проведения Работ и маршрут передвижения Персонала Подрядчика. 

1.2.4. Выносить с Площадки/территории Заказчика без оформления пропуска Заказчиком любой инстру-

мент, материалы и любое другое имущество. 

1.2.5. Выполнять Работы без соответствующего действующего разрешения, наряда, допуска, распоряжения 

и/или анализа безопасности работ от Заказчика или с его превышением.  

1.2.6. Выполнять Работы (включая надзор) на работающем оборудовании, находящимся под напряжением, 

если Персонал Подрядчика может подвергаться воздействию токопроводящих частей, кроме случаев, когда 

это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором.  

1.2.7. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен опасности падения с высоты (при работе 

на высоте более 1.3 метра выше от уровня пола или рабочей площадки), без подмостей или без соответ-

ствующего ограждения и/или мер по предотвращению падения (например, полный лямочный пояс с соот-

ветствующим анкерным креплением). Выполнять Работы, выполняемые методом промышленного альпи-

низма, без использования индивидуальных средств защиты от падения (альпинистской обвязки). 

1.2.8. Выполнять Работы, если Персонал Подрядчика подвержен влиянию опасных материалов, которые 

запрещены законодательством Республики Казахстан (например: асбест), кроме случаев, когда это прямо 

предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотрен-

ных законодательством Республики Казахстан и Договором.  

1.2.9. Снимать блокировочные устройства, замки и/или плакаты (например: бирки, замки по процедуре 

LOTO, блокировочные устройства на ячейках), которые предусмотрены в соответствии с правилами без-

опасности Заказчика. 

1.2.10. Присутствовать в опасных зонах при работающем оборудовании (краны или бульдозеры и т.д.), 

кроме случаев, когда это прямо предусмотрено объемом Работ и требует соблюдения соответствующих мер 

безопасности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором. 

1.2.11. Выполнять Работы на оборудовании без выполнения технических мероприятий, препятствующих 

его ошибочному включению в работу (пуск электродвигателя, подача давления, электроэнергии и др.), са-

мопроизвольному перемещению или движению.  

1.2.12. Высадка или посадка в автотранспорт во время его движения. 

1.2.13. Нарушать требования пожарной безопасности, нарушать производственный процесс, создавать сво-

им действием или бездействием угрозу жизни или здоровью людей, или угрозу возникновения аварийной 

ситуации. 

1.2.14. Работать на высоте с предохранительным лямочным поясом при отсутствии отметки об испытании, 

с истекшим сроком испытания или дефектом. 

1.2.15. Выполнять Работы отрезным или шлифовальным инструментом без защитного щитка. 

1.2.16. Выполнять Работы без защитных очков или защитных щитков с абразивными инструментами, на 

металлорежущих станках и на другом оборудовании и/или приспособлениях, работа на которых может 

привести к повреждению органов зрения. 

1.2.17. Выполнять ремонт сосудов и трубопроводов при избыточном давлении в них. 

1.2.18. Выполнять Работы с применением грузоподъемных механизмов в охранной зоне линии электропе-

редачи без наряда и разрешения организации, эксплуатирующей данную линию. 
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1.2.19. Перевозить людей вне кабины механических транспортных средств, не предназначенных или не 

оборудованных надлежащим образом для перевозки людей, а также на прицепах. 

1.2.20. Управлять механическими транспортными средствами лицами моложе 18 лет и лицами, не имею-

щими удостоверений на право управления ими. 

1.2.21. Находиться под поднятым, опускаемым или поднимаемым грузом. 

1.2.22. Выполнять Работы лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования, требуемого зако-

нодательством Республики Казахстан, выполнять Работы с вредными или опасными условиями труда, если 

это им запрещено по законодательству Республики Казахстан, а также выполнять Работы на высоте лицами 

моложе 18 лет. 

1.2.23. Курить вне мест, утвержденных в «Списке мест для курения» Заказчика. 

1.2.24. Ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям в не предназначенных для этого местах. 

1.2.25. Остановка вручную вращающихся и движущихся механизмов. 

1.2.26. Эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования с неисправными или отключен-

ными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации. 

1.2.27. Использование не испытанных подвесных и передвижных лесах и люльках, предназначенных для 

подъема людей. 

1.2.28. Проникновение в замкнутые пространства или резервуары для отбора проб на содержание кислоро-

да, вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.   

1.2.29.  Работа в замкнутом пространстве или резервуаре без отбора проб на содержание кислорода, вред-

ных веществ, горючих и взрывоопасных газов.  

1.2.30. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре, содержащем вредные вещества, без наличия СИЗ. 

1.2.31. Не соблюдение правил дорожного движения или правил передвижения по Площадке/территории 

Заказчика, установленных внутренними правилами Заказчика. 

1.2.32. Находиться на Площадке/территории Заказчика без использования СИЗ, кроме случаев следования 

на работу и обратно после окончания рабочего дня (смены), а также в случаях, предусмотренных специфи-

кой работы согласно правилам Заказчика. 

1.2.33. Пуск и кратковременная работа механизмов и устройств, при отсутствии или неисправном состоя-

нии ограждений. 

1.2.34. Установка, снятие или правка на ходу приводных ремней. 

1.2.35. Нахождение в кабине автомобиля или другого транспортного средства при выполнении погрузочно–

разгрузочных работ с использованием грузоподъемных механизмов. 

1.2.36. Выполнение сварочных работ, работ с применением электрического и пневматического инструмента 

с переносных лестниц и стремянок, двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или опор. 

1.2.37. Вентиляция подземного сооружения или резервуара кислородом. 

1.2.38. Работать в подземном сооружении или резервуаре (кроме резервуаров для хранения топлива и ма-

сел) при температуре воздуха в нем выше 32°С допускается только в исключительных случаях (при аварии, 

если она грозит жизни людей, разрушению оборудования и другому) с разрешения руководителя работ и 

под его непосредственным руководством с принятием необходимых мер для предотвращения ожогов пер-

сонала. При температуре воздуха в подземном сооружении или резервуаре выше 32°С работа выполняется 

в теплой спецодежде. При наличии в подземном сооружении или резервуаре жидкой среды необходимо 

пользоваться резиновой обувью. 

Не допускается работа в подземном сооружении или резервуаре при уровне воды в нем выше 200 милли-

метров (над уровнем пола), а также при температуре воды выше 45°С. Спуск рабочих в заполненные паром 

подземные сооружения и подвальные помещения независимо от температуры воздуха в них не допускается 

1.2.39. Выполнение работ, связанных с заменой и ремонтом арматуры на маслопроводах и с разборкой де-

талей регулирования (за исключением замены манометров), при работающей турбине или работающем 

масляном насосе. 

1.2.40. Не применение СИЗ при производстве огневых работ, работ с газопламенной аппаратурой. 

1.2.41. Выполнение огневых работ на пожароопасном участке без выдачи наряда-допуска и без визы лица, 

имеющего право давать разрешение на производство этого вида работ. 

1.2.42. Отсутствие лица, ответственного за перемещение грузов кранами от цеха, (если куратор таковым не 

является), при выполнении работ по перемещению грузов, в случаях и на условиях, предусмотренных в 

применимой инструкции Заказчика. 

1.2.43. Нарушение правил строповки грузов. 

1.2.44. Организационными и/или техническими нарушениями при подготовке и производстве Работ по 

наряду-допуску считаются действия Персонала Подрядчика, если: 

а) Допускающий по электрическому наряду: 

- не произвел инструктаж и не ознакомил бригаду с содержанием наряда, распоряжения непосредственно 

на рабочем месте; 

-не указал границы рабочего места; 
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-не показал ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних 

присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением 

или нет; 

-не доказал бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения и показом установ-

ленных заземлений. 

б) Руководитель работ по электрическому наряду не находился на рабочем месте при ведении работ члена-

ми бригады.  

в) Производитель работ по электрическому наряду считается допустившим грубое нарушение, если он: 

-не произвел инструктаж о мерах по безопасному проведению работ, включая их технологию, использова-

ние инструмента, приспособлений, механизмов и грузоподъемных машин; 

-не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, 

инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений; 

г) Допуск к работе по нарядам и распоряжениям на энергооборудовании не был произведен непосредствен-

но на рабочем месте, при этом допускающий считается допустившим грубое нарушение, если он: 

-не подготовил рабочее место, и не принял достаточных мер, в полной мере обеспечивающих безопасность 

производства работ; 

-не произвел оформление допуска к работе и/или не в полной мере произвел инструктаж руководителя ра-

бот, производителя работ и наблюдающего. 

д) Руководитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он: 

-совместно с производителем работ не принял рабочее место от допускающего и не проверил выполнение 

мер безопасности, указанных в наряде; 

-не осуществлял периодический надзор за работой бригад в части соблюдения ими правил техники без-

опасности. 

 е) Производитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он: 

-не произвел четкий и полный инструктаж и указания, которые он дает членам бригады непосредственно на 

рабочем месте; 

-не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, 

инвентаря средств защиты, такелажных приспособлений; 

 1.2.45. Исполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон 

требований об охране окружающей среды и безопасности ведения Работ. 

1.2.46. Рыбная ловля на Площадке/территории Заказчика. 

 

2. Требования к транспорту 

2.1. Транспортные средства, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика 

должны быть в технически исправном состоянии. Запрещается производить ремонтные работы, санитар-

ную обработку (очистку, мытье и т.д.) транспортных средств на территории Заказчика. Проводить обработ-

ку/ремонт транспортных средств необходимо в специально отведенных местах за пределами территории 

Заказчика. 

2.2. Транспортные средства не должны иметь утечки жидкости или масла с узлов и механизмов, утечки 

бензина или солярки с баков и емкостей, утечки электролита с аккумуляторных батарей. 

2.3. Запрещается оставлять транспортные средства на Площадке/территории Заказчика вне стоянок За-

казчика или без Персонала Подрядчика, ответственного за данное транспортное средство. 

2.4. Маршрут передвижения и место стоянки транспортных средств на Площадке/территории Заказчика 

должен быть согласован с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за выполнение Работ. 

3. Требования к оборудованию (машины и механизмы) 

3.1. Машины и механизмы, используемые для выполнения Работ на Площадке/территории Заказчика 

должны быть в технически исправном состоянии.  

3.2. На оборудовании должна быть табличка с наименованием организации, датой следующего испыта-

ния или проверки, если это требуется законодательством Республики Казахстан.  

4. Требования к инструментам и приспособлениям 

4.1. Инструменты, приспособления и средства защиты, используемые при выполнении Работ на Пло-

щадке/территории Заказчика должны быть в технически исправном состоянии и применяться в соответ-

ствии с требованиями Заказчика, предусмотренными в «Правилах безопасности при работе с инструментом 

и приспособлениями» и «Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроуста-

новках». 

4.2. Запрещается в электроустановках Заказчика использовать лестницы, изготовленные не из диэлек-

трического материала. 

4.3. Запрещается при выполнении Работ на Площадке/территории Заказчика на высоте использовать 

монтажные пояса без набедренных или нагрудных лямок. 

4.4. Запрещается использовать транспорт, оборудование, инструмент, приспособления и средства защи-

ты, принадлежащие Заказчику без письменного разрешения ответственного лица Заказчика. 
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5. Экологические требования и запрещенные практики в области охраны окружающей среды при выпол-

нении Работ Подрядчиком 

5.1.  Не допускать сокрытие информации о произошедших инцидентах в области охраны окружающей сре-

ды и информировать Заказчика о всех несоответствиях, нарушениях требований природоохранного законо-

дательства на территории Заказчика, допущенные Подрядчиком или иными лицами в его присутствии. 

5.2. Иметь и предоставлять Заказчику соответствующую разрешительную документацию на выбросы, 

сбросы, размещение и утилизацию отходов, согласования, сертификаты и иную документацию, требуемую 

для выполнения Работ. 

5.3. Содержать Площадку размещения бытовых помещений Подрядчика и Площадку проведения работ в 

чистоте и убирать их ежедневно по окончании рабочего дня/смены. 

5.4. Предоставить сертификат производителя об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД), при 

поставке трансформаторного/турбинного масел и маслонаполненного оборудования. 

5.5. Не использовать в ходе выполнения Работ Материалы, содержащие ПХД.  До начала использования 

Материалов для выполнения Работ предоставить Заказчику копии сертификатов, выданных соответствую-

щей специализированной организацией, подтверждающих отсутствие содержания в используемых Матери-

алах ПХД; 

5.6. Принимать меры, направленные на предотвращение возникновения проливов химических веществ и 

нефтепродуктов, материалов и отходов в процессе выполнения Работ.  

Осуществлять собственными силам ликвидации проливов и других аварийных ситуаций, связанных с воз-

действием на окружающую среду с незамедлительным сообщением Заказчику. . 

5.7. Представить куратору Заказчика или руководителю цеха Заказчика, вместе с Актами выполненных ра-

бот документы, подтверждающие факт передачи на утилизацию в специализированные организации отхо-

дов, образовавшихся в результате выполнения Работ, (копии счет-фактур, акты выполненных работ, прие-

мо-сдаточные акты, талоны на утилизацию и др.). 

5.8. Временно хранить отходы только в специально отведенных местах по согласованию с Заказчиком 

(контейнеры для хранения отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, должны иметь це-

лостную конструкцию и соответствующую маркировку). 

5.9. Не допускать переполнение контейнеров, содержащих отходы производства и потребления. 

5.10. Осуществлять хранение отходов в контейнерах согласно маркировке. 

5.11. Производить сбор опасных отходов в емкости/контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. 

5.12. Обеспечить раздельный сбор отходов, не смешивать опасные и особые отходы с неопасными отхода-

ми, с другими видами опасных и особых отходов в процессе их производства, транспортировки и утилиза-

ции. Разработать паспорта опасных отходов, образующихся при производстве работ. 

Не допускать на Площадках хранения химических веществ и материалов размещения их на земле, исклю-

чить захламление обрывками упаковочной тары. 

5.13. Нести ответственность по хранению и использованию в производстве Работ химических веществ и 

материалов в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и 

внутренними документами Заказчика.  

5.14. Соблюдать требования, предъявляемые к временному хранению химических веществ и материалов: 

- емкости, должны иметь целостную конструкцию с плотно закрывающейся крышкой; 

-    емкости должны быть закрытыми, когда не используются, промаркированы; 

-    иметь средства предотвращения и ликвидации проливов; 

-    вдали от несовместимых материалов (согласно паспорту безопасности). 

-    на специально отведенных площадках. 

5.15. Не начинать производство работ без соответствующих разрешений, требующихся согласно природо-

охранного законодательства Республики Казахстан. 

5.16. Не допускать отклонения от проекта производства работ, в части соблюдения технологического ре-

гламента по использованию материалов и их объему, заложенных в проектной документации, а также в ча-

сти исполнения мер, предотвращающих воздействие на окружающую среду, без соответствующих согласо-

ваний ответственных лиц со стороны Заказчика.  

Подрядчик обязан произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших 

по его вине. 

5.17. Не взаимодействовать с государственными органами, внешними заинтересованными сторонами и 

иными организациями относительно выполняемых Работ без предварительного согласования Заказчика. 

5.18. Не использовать транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, име-

ющие утечки масла, антифриза, тормозной жидкости.  

Все транспортные средства Подрядчика должны быть укомплектованы тентовыми конструкциями с целью 

защиты окружающей среды от просыпания и пыления сыпучих грузов. 

5.19. Не допускать разведение открытого огня на территории Заказчика. 

5.20. Не допускать хранение жидких отходов/химических веществ без средств предотвращения и ликвида-

ции проливов; 
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5.21. Размещать резервуары, оборудование, содержащее жидкие опасные вещества, в местах с непроницае-

мым основанием, либо иметь вторичную систему удержания проливов; 

5.22. Не допускать проливов опасных отходов, химических веществ и материалов на грунт и дренажи; 

5.23. Не использовать при производстве Работ химические вещества и материалы, не разрешенные к ис-

пользованию законодательством Республики Казахстан и требованиями Заказчика;   

5.24. Не допускать переполнение емкостей, содержащих химические вещества и материалы; 

5.25. Предоставлять Заказчику Перечень используемого оборудования для выполнения Работ, являющегося 

источниками выделения загрязняющих веществ, и информировать Заказчика об изменения Перечня обору-

дования. Содержать оборудование, механизмы, применяемые Подрядчиком для выполнения Работ на тер-

ритории Заказчика в надлежащем технически исправленном состоянии, с целью исключения возникнове-

ния утечек масла, антифриза, тормозной жидкости.  

5.26. Возместить Заказчику стоимость штрафа, при предъявлении государственным органом штрафных 

санкций Заказчику за нарушения действующего законодательства, произошедшие в результате неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в сроки и в сумме, указанные 

в акте государственного органа.  

 

  6. Оказание помощи Заказчиком Персоналу Подрядчика 

6.1. При наличии возможности и с учетом всех приведенных ниже положений, Заказчик во время выполне-

ния Работ Подрядчиком на Площадке/территории Заказчика предоставляет Персоналу Подрядчика такой 

же доступ к учреждениям по оказанию неотложной медицинской помощи, к услугам неотложной медицин-

ской помощи и медицинской эвакуации (далее - «Оказание Помощи»), какой Заказчик обеспечивает персо-

налу Заказчика. 

          6.2. Заказчик не осуществляет контроля за фактом использования и за процессом использования Пер-

соналом Подрядчика Оказания Помощи, предоставленного Заказчиком, и Заказчик не несет ответственно-

сти за отказ от использования или ненадлежащее использование Оказания Помощи Персоналом Подрядчи-

ка. Заказчик не несет ответственности за доступность, своевременность, качество Оказания Помощи или за 

соответствие Оказания Помощи каким-либо нормам, требованиям или стандартам. 

7. Штрафные санкции 

7.1. По факту обнаружения Заказчиком каждого случая Персоналом Подрядчика нарушения условий, 

предусмотренных настоящим Приложением, Заказчиком составляются Указания по безопасности и охране 

труда по форме, приложенной к Договору. 

7.2. За каждое нарушение Персоналом Подрядчика условий, предусмотренных настоящим Приложени-

ем, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере, определяемом Заказчи-

ком:  

7.2.1. За первое нарушение Персоналом Подрядчика в размере, не превышающем 10 месячных расчетных 

показателей (МРП). 

7.2.2. За каждое последующее нарушение Персоналом Подрядчиком любых условий настоящего Прило-

жения в сумме, указанной в акте государственного органа. 

 

 

ПОДРЯДЧИК:     

 

ЗАКАЗЧИК: 

  

___________________   

 

 
 



            Приложение №  

к договору подряда № ________________ 

от «_____» ____________ 2025 г. 

 

Кому ________________________ 

        (должность руководителя предприятия,   

                     фамилия и инициалы) 

     _________________________ 

                (наименование подрядчика) 

 

УКАЗАНИЯ 

по безопасности и охране труда 

№ ____ от «___» __________ 20___ года 

Мною___________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и инициалы куратора/проверяющего лица) 

процессе проверки в рамках контроля опасных ситуаций, проведённой в _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________   

 (наименование проверенного участка/оборудования/коммуникаций ВСП/ПП) 

в присутствии____________________________________________________________________________________________________________ 

(должности, Ф.И.О. представителей проверяемого ВСП) 

выявлены следующие нарушения требований безопасности и охраны труда, влекущие за собой возникновение опасной ситуации:  

№ п/п Выявленные нарушения и 

требования по их устране-

нию 

Наименование 

нормативного документа в 

области БиОТ, требования 

которого нарушены, №№ 

пунктов 
К

о
д

 н
ар

у
ш

ен
и

я
 

(О
С

) 

Причины 

допущенного 

нарушения требований 

БиОТ 

Предписываемые меры по 

устранению выявленного 

нарушения 

Срок устранения 

нарушения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

На основании требований Регламента по БиОТ «Мониторинг состояния безопасности и охраны труда в АО «ЦАЭК» Вам предписывается устранить указанные 

нарушения в установленные для этого сроки и не позднее ______ направить _____               

________________________________________________________________________________ 

(дата)                                       (должность, Ф.И.О. куратора/ проверяющего лица) 

и в службу БиОТ ______________________ Отчёт-уведомление об устранении выявленных                   

несоответствий.            (наименование ПП) 
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Указание выдал: _________________________________________________ 

                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

  

Указание для исполнения получил: ___________________________________   _________________________________________ 

                                                                     (дата, время)     (должность руководителя) 

ВСП/ПП__________________________________________________________            

                                    (подпись)                          (Ф.И.О.)                                                                                        
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Приложение №  

к договору подряда № __________ 

от «______» ___________ 2025 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

»

1/ 1

Предприятие

Цех, служба

Склад

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ СО СКЛАДА ЦЕХА В РАБОТУ

от «

№ п/п Код МПЗ Наименование материалов, сорт, марка, размер
Количество

Номер рабочего задания - описание Номер оборудования - описание
Требуемая дата 

выдачи

Фактическая дата 

выдачиЕдиница измерения

1

Должность Подпись Расшифровка подписи

Должность Подпись Расшифровка подписи
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Приложение №  

к договору подряда № _____________ 

от «_____» _________ 2025 г. 

 
 

    Организация (индивидуальный предприниматель) 
ИНН/БИН  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ 

 

№ документа 
Дата составления 

 

Структурное 

подразделение  
Структурное 

подразделение  

Основание 

Наименование документа № документа Дата 
Ответственный за поставку 

 
  

 
 

  
 

 

№ 

п/п 
Наименование запасов, сорт, марка, 

размер 
Номенклатурный номер 

Единица 

измерения подлежит отпуску 
Цена за единицу, 

в тенге Сумма в тенге 

1 2 3 4 5 7 8 

Количество 

Отпущено 

6 

Количество 

по страхово-му 

запасу 
на остатке 

отправителя 
на остатке 

получателя 

9 10 11 

            

2            

3            

1/ 

Всего отпущено материалов (количество прописью) ______________________ наименований на сумму (прописью) _____________________________________________________________________________ тенге ____________________________ тиын 

Отпуск разрешил: 

Должность Расшифровка подписи Подпись 
   

  
Должность 

 
Подпись 

Материалы отпустил: 

Расшифровка подписи 

  
Должность 

 
Подпись 

Проверил: 

Расшифровка подписи 

  
Должность 

 
Подпись 

Материалы получил: 

Расшифровка подписи 

1 
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 Приложение №  

к договору подряда № _____________ 

от «_____» ___________ 2025 г. 

 

  

  

Форма акта выполненных работ 

Ф-2 

 

Заказчик: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  

Подрядчик: 

Наименование объекта: 

Сметная стоимость объекта    тенге 

Выполнено с начала ремонта    тенге 

Договор № ______________ от «____» _______ 20 ___ года 

 

 

АКТ №____ 

приемки выполненных работ 

по ______________ ремонту __________________________________________ ТЭЦ-___ 

за ___________________ 20 ___ года 

 

Инвентарный №_________________     (Смета №_____________) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Обоснование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Трудозатраты (чел/час) Сметная зара-

ботная плата 

(тенге) 
на единицу Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 Итого по акту  тенге     

 НДС 12%  тенге     

 Всего по акту  тенге     

 

 

Подрядчик                    Заказчик 

Руководитель  подрядной организации               Первый заместитель Генерального 

Наименование подрядной организации              директора по производству – Главный инженер 

_______________ И.О.Ф.                                      АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

                                              _______________ И.О.Ф. 

 

Главный бухгалтер                                                                        И.О.Ф. 

Начальник УР/УРиМ (по принадлежности)                               И.О.Ф. 

Директор ТЭЦ (по принадлежности)                                         И.О.Ф.  

Главный инженер ТЭЦ (по принадлежности)                            И.О.Ф. 

Главный метролог (по необходимости)                             И.О.Ф.  

Начальник СПК (по необходимости)                                          И.О.Ф.   

Начальник ОППР (по необходимости)                             И.О.Ф.   

Начальник сметного отдела                                           И.О.Ф. 

Начальник цеха (по принадлежности)                                         И.О.Ф.  

Заместитель начальника цеха (по принадлежности)                И.О.Ф.  
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Ведомость потребных ресурсов подрядчика 

 

 

Предприятие АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ТЭЦ- __ (по принадлежности) 

 

Объект: 

Договор:          № ______________ от  «____» ___________ 20____г. 

Смета:              № ______________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА 

 

за  _____________  20___ года   (к акту № _____ на сумму ____________ тенге) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Марка, ГОСТ Ед. 

изм. 

Кол-во Цена Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 Материалы, изделия, детали      

 Инв. № 00000000      

2       

3       

Всего на сумму: 0 0 

 

 

ПОДРЯДЧИК                                                              ЗАКАЗЧИК 

Директор                                                                        Первый заместитель генерального директора 

                                                                                         по производству – Главный инженер  

                                                «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

 

_________________И.О. Фамилия                            _______________И.О. Фамилия 

 

 

Согласовано:                          

Главный бухгалтер                                                                             И.О. Фамилия 

Начальник УР/УРиМ (по принадлежности)                                     И.О. Фамилия  

Директор ТЭЦ- __ (по принадлежности)                                          И.О. Фамилия  

Начальник цеха (по принадлежности)                                               И.О. Фамилия 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Ведомость потребных ресурсов заказчика 

 

Предприятие: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ТЭЦ- ___ (по принадлежности)  

 

Объект: 

Договор:          № _________ от «____» ____________ 20___ г. 

Смета:              № _________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА 

 

за ____________ 20___ года (к акту № _____ на сумму ____________ тенге) 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурсов Марка, ГОСТ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 

 

 

  

ПОДРЯДЧИК                                                              ЗАКАЗЧИК 

Директор                                                                        Первый заместитель генерального директора 

                                                                                         по производству – Главный инженер  

                                                «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

 

_________________И.О. Фамилия                            _______________И.О. Фамилия 

 

 

Главный бухгалтер                                                                             И.О. Фамилия 

Начальник УР/УРиМ (по принадлежности)                                    И.О. Фамилия 

Директор ТЭЦ- __ (по принадлежности)                                         И.О. Фамилия 

Главный инженер ТЭЦ- __ (по принадлежности)                           И.О. Фамилия 

Начальник ОППР                                                                                И.О. Фамилия 

Начальник цеха (по принадлежности)                                              И.О. Фамилия 

Зам. начальника цеха (по принадлежности)                                     И.О. Фамилия 

Кладовщик цеха (по принадлежности)                                             И.О. Фамилия 
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Приложение И 

(обязательное) 

Акт выполненных работ (Ellipse)  

 

 

Заказчик: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"                   

Исполнитель работ: 

 

                  

Договор:                     

Инвентарный номер:                     

Отчетный период:                     

                                

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) * №                     

                                

Описание работы:           

Объект:           

Код узла:           

Статья затрат:           

Вид работ:           

Модификатор:           

Рабочее задание:     тенге     

                                

Номер Наименование работ (услуг) (в разрезе их 

подвидов в соответствии с технической 

спецификацией, заданием, графиком вы-

полнения работ (услуг) при их наличии) 

Описа-

ние ра-

бот 

Шифр 
Ед.из

м. 

Объем вы-

полненных 

работ 

Выполнено работ (оказано услуг) 

№ п/п 

№ 

зада-

чи 

количе-

ство 

цена за 

едини-

цу, тг. 

стои-

мость, тг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

    Итого работы:               

В том числе материа-

лы заказчика: 
                  

                    

    Итого материалы заказчика:               

В том числе материа-

лы исполнителя: 
                  

                    

    Итого материалы исполнителя:               
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В том числе трудоза-

траты: 
                  

                    

    Итого трудозатраты:               

     ИТОГО ПО АКТУ без НДС:               

     НДС (ставка 12%) :               

     ИТОГО ПО АКТУ с НДС:               

                                

ИТОГО без НДС:   тенге       

 

ИТОГО АКТОВ В 

РЕЕСТРЕ:   
                        

 ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без 

НДС: 
                          

 НДС (ставка 12%):                           

 ИТОГО ПО АКТУ с НДС: 

                          

                          

                              

АО"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"                           

От имени Заказчика акт подписывает:                         

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

ДИРЕКТОР ТЭЦ-__ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-__АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 
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НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

КЛАДОВЩИК ЦЕХА АО"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

          

должность   фио   подпись 

От имени Исполнителя акт подписывает:                         

                              

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ___________________________         

должность   фио   подпись 

                              

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА         

должность   фио   подпись 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Реестр актов выполненных работ (Ellipse) 

 

От имени Исполнителя акт подписывает:                         

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО (наименование подрядной организации)         

должность   фио   подпись 

 
        

должность   фио   подпись 

 

От имени Заказчика акт подписывает:                         

 

Первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер                                 

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

Начальник Управления ремонтов АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

  Реестр   

   Актов приемки выполненных работ (Ф №2)   

  за _______ месяц 20___ года   

       _____________________________________________________                                                                   

        (наименование подрядной организации) 

        ____________________________________________________________________                                                   

(наименование договора) 

  к договору ____________ от ________г   

                                                                        

  

№ 

актов 

№ 

РЗ 
Объект 

Затратный 

счет 

№ обо-

рудова-

ния 

Инв. № 

Стои-

мость 

выпол-

ненных 

работ 

В том числе 

НДС 

12% 

Всего с 

учетом 

НДС 

    

  
Эксплуа-

тация и 

ТО 

Теку-

щий ре-

монт 

Капиталь-

ный ремонт 

Модерни-

зация и 

рекон-

струкция 

Изготов-

ление 

    

                                  

                                  

      Всего:                           

 
                                 

    

 Всего по акту с учетом НДС                                                  

__________________тенге                   
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Директор ТЭЦ- АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 

                              

Директор ТЭЦ _____ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"         

должность   фио   подпись 
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Приложение №  

к договору подряда № _______________ 

от «________» июля 2025 г. 

АКТ  

о закрытии договора № _________ от _________ 20__ г. 
 

г. _________                                                                                                                                                                            «____» ________20__г. 

 

(Наименование ДО/Предприятия ДО АО «ЦАЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действу-

ющего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с одной стороны, и 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на осно-

вании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности)), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. Цена Работы по Договору №_______ от «___»______20__г. (далее – Договор) составляет ___________ тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

2. Подрядчиком выполнены Работы на сумму ___________________ тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

3. Аннулированы работы на сумму ________________тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

4. Материалы возвращены/не возвращены Заказчику на сумму _________тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

5. Взаимные услуги Заказчика составляют_________ тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

6.    Суммы штрафов/неустойки, взыскиваемые с Подрядчика ____________ тенге. 

7.  К оплате Подрядчику подлежит _________ тенге, с учетом НДС/без НДС (нужное указать). 

    

  ПОДРЯДЧИК                 ЗАКАЗЧИК  

       

(наименование подрядчика) 
 

 

_____________________(инициалы, фамилия) 

м.п. 

(наименование ДО/Предприятия ДО                               

АО «ЦАЭК») 
 

________________(инициалы, фамилия) 

м.п. 
 

 

 

 

 


