

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «ПРЭК»
А.В. Готов
« 29 » 01 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по отводу земельных участков на объекты АЭС

АО «ПРЭК»
2025 г.

1. Сведения об объекте.

1.1 Выполнение работ по отводу земельных участков на объекты АЭС

2. Используемые термины и сокращения.

Заказчик – АО «ПРЭК»

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг с которым заключен договор на выполнение работ/услуг.

АО «ПРЭК» - АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

ВЛ – воздушная линия электропередач.

КЛ – кабельная линия электропередач.

ТП – трансформаторная подстанция.

ПС – подстанция.

КТПБ – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа.

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружного типа.

КРУН – комплектное распределительное устройство наружного типа.

3. Основание для выполнения работ. Цель

Утвержденный бюджет АО «ПРЭК» на 2025 год

4. Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению.

№	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования/Примечания
1	2	3	4	5
1	Предоставление сведений из государственного земельного кадастра об испрашиваемом земельном участке (Информационная справка/геоданные).	шт	6	- лицензия на землеустроительные работы не требуется согласно п.2 ст.150 Земельного Кодекса РК; - п.2 ст.43 Земельного Кодекса РК «Порядок предоставления права на земельный участок»; - ст.44-1 Земельного Кодекса РК «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта».
2	землеустроительный проект/разработка и формирование координат формата WGS-84 для загрузки в текстовом формате			
3	Материалы по установлению границ и смежных точек на местности.			

5. Требования к Заказчику.

5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ;

5.2 Предоставить надлежащим образом оформленные документы, содержащие достоверную и достаточную информацию для проведения работ.

6. Срок выполнения работ.

90 календарных дней с момента заключения договора.

7. Требования к Подрядчику.

7.1 Выполнять все работы с учётом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов Республики Казахстан, определяющих порядок и технологию производства землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

7.2 Обеспечивать соблюдение в землеустроительном процессе прав собственников земельных участков и землепользователей.

7.2 При обнаружении Заказчиком недостатков в документации, составленной по результатам проведения работ, по требованию Заказчика переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.

8. Общие требования

Подрядчик:

8.1 Согласно п2 ст 150 Проведение землеустройства Земельного Кодекса РК от Поставщика лицензия не требуется;

8.2 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СН, СП и другой нормативно-технической документации РК.

9. Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

9.1 Подрядчик обеспечивает своих специалистов всем необходимым, исправным инструментом и оборудованием, средствами индивидуальной защите.

10. Требования к приемке работ

10.1. Землеустроительные работы представить на бумажном и электронном носителях информации в двух экземплярах.

11. Состав отчетной и исполнительной документации

11.1 По результатам выполнения работ ежемесячно по мере выполнения работ предоставлять в период с 20 по 25 числа текущего месяца Акты выполненных работ в двух экземплярах с последующим оформлением счет-фактуры.

11.2 Предоставлять гарантию на выполненные работы сроком на 1 год с момента сдачи Акта приемки выполненных работ.

Приложение: Перечень объектов на выполнение работ по отводу земельных участков на объекты АЭС – 1 л, 1экз.

Разработал

Начальник СОДАЗУ ПТС



Д.Ж. Матенов

Согласовано

Начальник ПТС



Е.А.Евтушенко

Перечень объектов на выполнение работ по отводу земельных участков на объекты АЭС:

п/п	Наименование объекта	количество, шт	место размещения
1	ВЛ-0,4 кВ КТП-19 ПС Ленинская Ф-19	1	г. Аксу
2	ВЛ-0,4 кВ КТП-12 ПС Ленинская Ф-19	1	г. Аксу
3	ВЛ-0,4 кВ КТП-38 ПС Ленинская Ф-6	1	г. Аксу
4	ВЛ-0,4 кВ КТП-15 ф1 Иртышская ПС Южная Ф-21	1	г. Аксу
5	ВЛ-0,4 кВ КТП-15 ф2 Лермонтова ПС Южная Ф-21	1	г. Аксу
6	ВЛ-0,4 кВ КТП-15 ф3 Береговая ПС Южная Ф-21	1	г. Аксу
		6	

Начальник ПТС АО «ПРЭЖ»



Е.А. Евтушенко